Crna Gora
OPŠTINA BIJELO POLJE
Direkcija za izgradnju i investicije
Br.07-041/20-9202
Bijelo Polje, 03.11.2020 god

UGOVOR
O IZGRADNJI AB POTPORNOG ZIDA U RADNIČKOJ ULICI, U DUŽINI OD 12,m;

Zaključen između:

1. Direkcije za izgradnju i investicije, sa sjedištem u Bijelom Polju, ulica Nedjeljka Merdovića Br.10 koju zastupa direktor Milanko Minić, u (daljem tekstu Naručilac)
   i
2. „Imamović gradnja" d.o.o sa sjedištem u Bijelom Polju ul.Slobode bb (PIB) 03148769 koga zastupa izvršni direktor Šefkija Imamović, s druge strane (u daljem tekstu: Izvođač).

OSNOV UGOVORA

Osnov ovog ugovora su:

-Zahtjev za dostavljanje ponude broj 56-1/2020 od 26.10.2020.godine, za izgradnju AB potpornog zida u Radničkoj ulici u dužini od 12,m;
-Obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke broj 57-4/2020 od 02.11.2020.godine;
-Ponuda broj 07-426/20-8881 od 26.10.2020.godine, koja čini sastavni dio ovog Ugovora.

PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog Ugovora je izvođenje radova na izgradnji AB potpornog zida u Radničkoj ulici u dužini od 12,m, prema Zahtjevu za dostavljanje ponude broj 56-1/2020 od 26.10.2020.godine, Obavještenju o ishodu postupka jednostavne nabavke broj 57-4/2020 od 02.11.2020.godine, Ponudi ponuđača „Imamović gradnja" d.o.o broj 07-426/20-8881 od 26.10.2020.godine, koja čini sastavni dio ovog Ugovora.

OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Čl. 2.

Izvođač se obavezuje, pošto se upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao Izvođač ima u vezi sa izvršenjem svih radova koji su predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da izvođenje radova na izgradnji AB potpornog u Radničkoj ulici dužini od 12,m,, izvede u roku od 10 dana, od dana uvođenja u posao od strane Investitora stručno i kvalitetno, držeći se tehničkih propisa, pravila i standarda koji važe u građevinarstvu za građenje ugovorene vrste radova.

Čl. 3.

Naručilac je dužan da Izvođača uvede u posao u roku od 3 dana od dana potpisivanja ovog ugovora. U protivnom, Izvođač će imati pravo da produži rok za završetak radova. Na dan uvođenja Izvođača u posao otvara se građevinska knjiga i građevinski dnevnik u kome se konstatuje da ga je Naručilac uveo u posao, a ovaj primio lokaciju i svu potrebnu dokumentaciju, čime su stvoreni uslovi da otpočnu radovi.
U slučaju da se na pisani poziv Naručioca, Izvođač ne odazove uvođenju u posao, Naručilac ima pravo na jednostrani raskid ugovora.

Čl. 4

Garantni rok za izvedene radove je 2 (dvije) godine od dana primopredaje izvedenih radova.

Čl. 5

Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora, kako je dato u ponudi Izvođača.
Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na izvedenim radovima, koji se pokažu u toku garantnog roka. Ukoliko Izvođač ne postupi po zahtjevu Naručioca, Naručilac ima pravo da na teret Izvođača otkloni nedostatke angažovanjem drugog Izvođača

CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Čl. 6

Izvođač se obavezuje da sve radove iz čl.1. ovog Ugovora izvede za ukupnu cijenu u iznosu od:
Ukupna cijena ugovorenih radova,(**bez uračunatog PDV**), iznosi **6.615,50 €**
Iznos **PDV-a 1.389,26 €**
Vrijednost ugovorenih radova **(sa uračunatim PDV),** iznosi **8.004,76 €.**
Ugovorne strane su saglasne da cijena ugovorene usluge ostaje nepromijenjena tokom trajanja ugovora, shodno ponudi i uslovima predvidenim zahtjevom za dostavljanje ponude.

Čl. 7

Uredno ispostavljena faktura Naručiocu nakon izvršenih svih ugovorenih obaveza predstavlja osnov za plaćanje ugovorene cijene.
Isplata radova iz čl.1. ovog Ugovora izvršiće se u roku od 60 dana nakon završenih svih radova na izgradnji AB potpornog zida u u Radničkoj ulici u dužini od 12,m.

Čl. 8

Po isplati ugovorene cijene sve finansijske obaveze Naručioca prema IZVOĐAČU po osnovu ovog ugovora prestaju.

Čl. 9

Izvođač je dužan da bez posebne nadoknade:

- Obezbijedi lična sredstva zaštite na radu za svoje zaposlene angažovane na poslu iz ovog ugovora
- Izvrši osiguranje svojih zaposlenih na ovom poslu protiv nesrećnih slučajeva, a u skladu sa svojim normativnim aktima
- Obezbijedi prevoz svojih zaposlenih angažovanih na ovom poslu kako bi se radovi obavljali bez smetnji.

Čl. 10

Izvođač je dužan da na gradilištu preduzme mjere radi obezbjeđenja sigurnosti izvedenih radova, susjednih objekata, opreme, instalacija, radnika, saobraćaja, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan nadoknaditi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričini trećim licima i imovini.

Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi Izvođač .

Izvođač je obavezan Naručiocu nadoknaditi sve štete koje treća lica eventualno ostvare od Naručioca po osnovu iz stava 1. ovog člana.

Sva lica zaposlena na Gradilištu za izvršenje radova iz ovog Ugovora imaju biti osigurana od Izvođača o njegovom trošku za sve povrede na radu ili nesreće na poslu.

Ovim osiguranjem moraju biti obuhvaćena sva lica u službi Investitora, Izvođača i Podizvođača.

Investitor neće biti odgovoran za bilo koje odštete ili kompenzacije koje se imaju isplatiti za bilo kakve povrede osiguranih lica.

Čl. 11

Izvođač je dužan da svakodnevno čisti svoj otpadni materijal, šut i održava gradilište u urednom stanju svakodnevnim odlaganjem otpadnog materijala na predviđeno mjesto na gradilištu, ili određenoj deponiji.

Čl. 12

Izvođač je dužan da po završetku radova povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada.

Član 13

Ukoliko u toku vaznosti ovog ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana , tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene preći na njenog pravnog sljedbenika.

RASKID UGOVORA

Član 14

Ugovorne strane su saglasne da do raskida Ugovora može doći:u slučaju da izvođač neopravdano kasni duže od 5 (pet) dana sa završetkom ugovorenih radova, ako izvođač ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom i drugim slučajevima nesavjesnog obavljanja posla, naručilac stiče pravo da uz prethodno obavještavanje Izvođaču jednostrano raskine ugovor.

Čl. 15

Pored obaveze iz prethodno navedenog stava izvođač je dužan da Naručiocu nadoknadi štetu koju ovaj pretrpi zbog raskida Ugovora iz razloga navedenih u stavu 1 ovog člana.

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Čl.16

Ugovorne strane se obavezuju da će preduzimati mjere kojima se sprečava bilo koja koruptivna radnja u toku realizacije Ugovora. Ukoliko se utvrdi da bilo koja ugovorna strana preduzima koruptivne radnje Ugovor će se smatrati ništavim (antikorupcijska klauzula).

Crna Gora - Opština Bijelo Polje
Sekretarijat za izgradnju i investicije
BIJELO POLJE

NADLEŽNOST U SLUČAJU SPORA

Čl.17

Strane ugovora su saglasne da sve sporove koji nastanu iz odnosa zasnovanih ovim ugovorom prvenstveno rješavaju sporazumno.

Ukoliko se nastali spor ne riješi sporazumno, za rješavanje spora nadležan je Privredni sud u Podgorici.

Čl.18

Za sve što nije predviđeno ovim Ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim („Sl list Crne Gore",br. 047/08, 004/11, 022/17) Zakona o javnim nabavkama („Sl list Crne Gore" br. 74/19) i drugih propisa.

Čl.19

Ovaj ugovor je pravno valjan zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 5 (pet) istovjetna primjerka od kojih po 2 (dva) primjerka za naručioca i izvođača i jedan primjerak Odjeljenju za javne nabavke.

ZA IZVOĐAČA,
„Imamović gradnja" doo
Izvršni direktor
Šefkija Imamović

ZA NARUČIOCA,
Opština Bijelo Polje
Direkcija za izgradnju i investicije
Direktor
Milanko Minić