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Crna Gora 
                                              OPŚTINA BIJELO POLJE  

Direkcija za izgradnju i investicije 
 Br.07-334/20-6903 

            Bijelo Polje, 10.08.2020 god  
 

 
 

UGOVOR  

ZA PRUŽANJE USLUGA IZRADE REVIZIJE IZMIJENJENOG GLA VNOG 
PROJEKTA REKONSTRUKCIJE LOKALNOG PUTA (L4) SR ĐEVAC-SUŠICA 

 

Zaklju čen izmeñu: 

      1. Direkcije za izgradnju i investicije, sa sjedištem u Bijelom Polju, ulica Nedjeljka Merdovića 
          br.10 koju zastupa direktor  Milanko Minić, u  (daljem tekstu Naručilac) 
          i  

2.,,Civil Engineer'' d.o.o sa sjedištem u Podgorici, ulica 4 jula 105/17 bb PIB 02809010, koga 
zastupa direktor Aleksandar Laković, u (daljem tekstu  Revident). 

 
 

PREDMET UGOVORA 
  

Član 1 
 
Predmet ovog Ugovora je pružanje usluge izrade revizije izmijenjenog glavnog projekta 
rekonstrukcije lokalnog puta  (L4) Srñevac-Sušica, u svemu prema Ponudi-profakturi broj 07-
426/20-6760 od 04.08.2020.godine, i u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji 
objekata, („Sl list Crne Gore“,br. 064/17, 044/18, 063/18 i 011/19), Pravilniku o načinu 
vršenja revizije glavnog projekta (,,Službeni list Crne Gore“, br.018/18 od 23.03.2018).  
 

OBAVEZE UGOVORNIH STRANA 
 

Član 2 
 
REVIDENT se obavezuje: 
       

-da usluge koje su predmet ovog Ugovora vrši u skladu sa važećim zakonima, 
propisima, normativima i standardima za ovu vrstu posla 
–da predmetnu tehničku dokumentaciju reviduje kvalitetno i za to predviñenom roku; 
-da usluge pružaju kvalifikovani stručni kadrovi sa potrebnim iskustvom za ovu vrstu 
posla 
-da na zahtjev Naručioca vrši dodatne numeričke i grafičke kontrole projektne 
dokumentacije 
-da bez odlaganja, po zahtjevu Naručioca, pristupi otklanjanju uočenih nedostataka i 
propusta u obavljanju svog posla 
-da ispravnost tehničke dokumentacije potvrdi na način predviñen zakonom 
-da ukoliko tokom izvoñenja radova bude utvrñeno da se radovi ne mogu izvoditi po 
revidovanom projektu, bez odlaganja, nakon što o tome pisanim putem bude 
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obaviješten od strane Naručioca, u skladu sa zakonom pristupi reviziji izmijenjenog 
dijela tehničke dokumentacije, o svom trošku. 
-da ima osiguranu svoju odgovornost za štetu koja bi mogla da nastupi Naručiocu i/ili 
trećim licima u vezi sa obavljanjem djelatnosti. 
-Da nadoknadi svu štetu Naručiocu koja bude prouzrokovana nesavjesnim ili 
nekvalitetnim radom. 
 

NARUČILAC se obavezuje: 
 

Imenuje revidenta, u skladu sa članom 81, stav 6, Zakona o planiranju prostora i 
izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018, 63/2018 i 11/2019 )  
           -da kada je to potrbno, na inicijativu Naručioca organizuje zajedničke sastanke sa 
projektantom i Revidentom na koje mogu biti pozvani i predstavnici nadležnih organa i 
institucija. 
 

ROK IZVRŠENJE UGOVORA 
 

Član 4 
 
Revident je dužan da u roku od 5 (pet) dana od dana dostave projektne dokumentacije koja je 
predmet revizije dostavi Izvještaj o izvršenoj reviziji, u svemu prema Pravilniku o načinu 
vršenja revizije glavnog projekta (,,Službeni list Crne Gore“, br.018/18 od 23.03.2018). 
 

Član 3 
 
 

Odgovornost za kompletnost dokumentacije je na strani Projektanta a dužnost je Revidenta 
da u roku od 3 (tri) dana od dostave dokumentacije ukaže na formalne nedostatke u 
dostavljenoj dokumentaciji i pozove Projektanta da iste otkloni. Ukoliko Projektant otkloni 
nedostatke u roku od 3 dana smatraće se da je dokumentacija bila kompletna u trenutku 
dostave,  a ukoliko ih ne otkloni kašnjenje je na strani Projektanta. 
Troškovi dostave preuzimanja predmetne tehničke dokumentacije neće se posebno 
uračunavati.  
 

Član 5 
Ako Revident ne vrši reviziju u roku iz člana 4 ovog Ugovora, dužan je Naručiocu platiti na 
ime ugovorene kazne, za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka kaznene penale 1‰ (1 
promil) od ugovorene cijene za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka .Visina ugovorene 
kazne ne može preći 5% od ugovorene cijene . 
 
   Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka  u iznosu 
većem od ugovorenih i obračunatih penala, tada je Izvršilac dužan da plati Naručiocu pored 
ugovorene kazne i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne. 
 

Član 8 
Strane Ugovora ovim Ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac 
dužan saopštiti Revidentu po zapadanju u kašnjenje da zadržava pravo na ugovorenu kaznu 
(penale), te se smatra da je samim padanjem u kašnjenje, Revident dužan platiti ugovorenu 
kaznu (penale) bez opomene Naručioca, a Naručilac ovlašćen da ih naplati-odbije na teret 
Revidentovih potraživanja za izvršene poslove koji su predmet ovog Ugovora ili od bilo 
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kojeg drugog Revident-ovog potraživanja od Naručioca, s tim što je Naručilac, o izvršenoj 
naplati-odbijanju dužan obavijestiti Revidenta. 
Plaćanje ugovorene kazne (penala) ne oslobaña ponuñača od obaveze izvršenja ugovorenih 
obaveza. 

Član 9 
Revident je dužan da u roku od 7 dana od zaključenja Ugovora dostavi Naručiocu, u skladu 
sa ponudom iz člana 1 ovog Ugovora, akt o imenovanju revizora koji će rukovoditi revizijom 
tehničke dokumentacije u cjelini i revizora za svaki poseban dio dokumentacije. 
   

CIJENA I NA ČIN PLAĆANJA 
 

Član 10 
 

Ukupna vrijednost usluga prema prihvaćenoj profakturi broj 07-426/20-6760 od 
04.08.2020.godine, za izradu revizije izmijenjenog glavnog projekta rekonstrukcije lokalnog 
puta  (L4) Srñevac-Sušica (sa uračunatim PDV-om) i svim uračunatim završnim troškovima 
koji opterećuju cijenu do momenta izvršenja iste, iznosi 1.452,00 eura i slovima 
(hiljadučetiristotinepedesetdvaeura). 
Ugovorne strane su saglasne da cijena ugovorene usluge ostaje nepromijenjena tokom 
trajanja ugovora, shodno ponudi i uslovima predviñenim zahtjevom za dostavljanje ponude.  
 

Član 11 
 

Po isplati ugovorene cijene sve finansijske obaveze Naručioca prema Revidentu po osnovu 
ovog ugovora prestaju. 
 

 Član 11 
 

Uredno ispostavljena faktura Naručiocu nakon izvršenih svih ugovorenih obaveza predstavlja 
osnov za plaćanje ugovorene cijene. 
Plaćanje će se izvršiti u roku od 60 (šezdeset ) dana nakon izrade revizije izmijenjenog 
glavnog projekta rekonstrukcije lokalnog puta (L4) Srñevac-Sušica.  
 
 

RASKID UGOVORA 
 

Član 12 
Naručilac će jednostrano raskinuti Ugovor ako Revident ne bude izvršavao svoje obaveze u 
rokovima i na način predviñen Ugovorom, tj. u slučaju da se Revident ne pridržava svojih 
obaveza u skladu sa Pravilnikomo o načinu vršenja revizije glavnog projekta (,,Službeni list 
Crne Gore“, br.018/18 od 23.03.2018) i drugim slučajevima nesavjesnog obavljanja posla. 
 

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA 
 

Član 11 
   Ugovorne strane se obavezuju da će preduzimati mjere kojima se sprečava bilo koja 
koruptivna radnja u toku realizacije ugovora. Ukoliko se utvrdi da bilo koja ugovorna strana 
preduzima koruptivne radnje ugovor će se smatrati ništavim (antikorupcijska klauzula). 
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NADLEŽNOST U SLUČAJU SPORA 

 
Član 12 

 
  Na sve što nije precizirano ovim ugovorom, primjenjivaće se odredbe Zakona o 
obligacijama („Sl list Crne Gore“,br. 047/08, 004/11, 022/17) i drugih propisa. 
  
 

Član 13 
Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog ugovora, ugovorne strane će 
pokušati da  riješe sporazumno. 

Član 14 
 

U slučaju spora po ovom ugovoru nadležan je Privredni sud u Podgorici. 
 

 ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Član 15 
 

Ukoliko u toku vaznosti ovog ugovora doñe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim 
statusnim promjenama ugovornih strana , tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod 
koje doñe do takve promjene preći na njenog pravnog sljedbenika. 

 
VAŽNOST UGOVORA 

 
Član 16 

 
Ugovorne strane su pročitale tekst ugovora i isti kao izraz svoje slobodno izražene volje 
svojeručno potpisuju. 
 

Član 17 
 

   Ovaj Ugovor sačinjen je u 5 (pet) istovjetnih  primjeraka od kojih svaka ugovorna strana 
dobija po 2 (dva) primjerka i 1 (jedan) primjerak Odjeljenju za javne nabavke.   
 
Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisa ugovornih strana. 
 
 
 
 
 
 
 UGOVORNA STRANA UGOVORNA STRANA 
         REVIDENT         NARUČILAC 
.,,Civil Engineer'' d.o.o                                                   Opština Bijelo Polje   
       Izvršni direktor                                       direktor 
   Aleksandar Laković          Milanko Minić 
 
_____________________ ______________________ 
 


